

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมธนารักษ์.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมธนารักษ์.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๖,๐๐๐,๐๐๐.-..... บาท

๔. ลักษณะงาน ..เป็นงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมธนารักษ์.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..๑๖ เมษายน ๒๕๖๐..... เป็นเงิน๕,๓๗๒,๒๕๑.๒๓ บาท
(ห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสามสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๖.....

๖.๒ แบบ ปร.๕ (ก).....

๖.๓ แบบ ปร.๔.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ นายวรรณชัย สุขารมณ์..... นายช่างโยธาอาวุโส..... ประธานกรรมการ.....

๗.๒ นายธนัท สาระสิทธิ์..... นายช่างโยธา..... กรรมการ.....

๗.๓ นายรัชพล เงินบำรุง..... นักวิชาการพัสดุชำนาญการ..... กรรมการและเลขานุการ.....

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคางานปรับปรุง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมราชภัฏ ที่ 293/2569 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมราชภัฏ		
สถานที่ก่อสร้าง	กรมราชภัฏ		
แบบเลขที่	9/2569		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	กรมราชภัฏ		
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด	
คำนวณราคา เมื่อวันที่	9	เดือน	เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	งานปรับปรุง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุง	5,309,591.23	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	62,660.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	5,372,251.23	
	ราคาค่างานปรับปรุง คิดเป็นเงิน (ห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสามสตางค์)	5,372,251.23	

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรรณชัย สุขารมณ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการ



(นายนนท์ สารสิทธิ์)

นายช่างโยธา

กรรมการ



(นายรัชพล เงินบำรุง)

นักวิชาการพิเศษชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่างานปรับปรุง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 293/2569 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2569

กลุ่มงาน /งาน	งานฝั่งบริเวณ/ปรับปรุง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมธนารักษ์		
สถานที่ก่อสร้าง	กรมธนารักษ์		
แบบเลขที่	9/2569		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	กรมธนารักษ์		
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	14	หน้า	
คำนวณราคา เมื่อวันที่	9	เดือน	เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าปรับปรุง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุง	4,075,210.10	1.3029	5,309,591.23	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			5,309,591.23	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ห้าล้านสามแสนเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์)			5,309,591.23	

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรรณชัย สุขารมณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการ



(นายนัท สารสิทธิ์)

นายช่างโยธา

กรรมการ



(นายรัชพล เงินบำรุง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานขุดบริเวณ/ปรับปรุง

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมธนารักษ์

สถานที่ก่อสร้าง : กรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 293/2569 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2569

แบบเลขที่ 9/2569

เมื่อวันที่ 9

เดือน เมษายน

พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมธนารักษ์									
I	ขุดปรับปรุง								ค่าวัสดุค่าแรงงาน
1.1	งานขุดดิน/ปรับพื้นที่			-	93,080.00			93,080.00	ค่าวัสดุจากกระทรวงพาณิชย์
1.2	งานวัดจุดพื้นที่			702,003.08	134,473.50			836,476.58	เดือนมีนาคม 2569
1.3	งานเทอิฐนำร่อง บันไดและทางลาด			1,904,051.24	225,758.56			2,129,809.80	(เดือนเมษายน 2569 ยังไม่ประกาศ)
1.4	งานผนัง W-1, W-2 และ W-3			524,400.00	-			524,400.00	ค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง
1.5	งานระบบไฟฟ้า			459,662.84	12,957.00			472,619.84	
1.6	งานระบบประปา			12,248.83	4,575.04			16,823.87	
1.7	งานติดตั้ง			2,000.00	-			2,000.00	
รวมงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมธนารักษ์ทั้งสิ้น				3,604,366.00	470,844.10			4,075,210.10	

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานสิ่งแวดล้อมปรับปรุง

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมทรัพย์

สถานที่ก่อสร้าง : กรมทรัพย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กรมทรัพย์

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมทรัพย์ ที่ 293/2569 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2569

แบบเลขที่ 9/2569

เดือน เมษายน

พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
I	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมทรัพย์								
	งานปรับปรุง								
	1.1 งานรื้อถอน/งานปรับพื้นที่	1.00	กรัม	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	สีน้ำตาล
	1.1.1 รื้อถอนหญ้า	3.60	ตร.ม	-	-	615.00	2,214.00	2,214.00	/ข้อ 2.9.1
	1.1.2 รื้อถอนกระเบื้องไม้	578.00	ตร.ม	-	-	51.00	29,478.00	29,478.00	/ข้อ 2.9.2.2
	1.1.3 รื้อถอนเสฉลุพื้นเดิม	55.00	ตร.ม	-	-	51.00	2,805.00	2,805.00	/ข้อ 2.9.2.3
	1.1.4 รื้อถอนวัสดุพื้นเดิม โฉ	63.00	ตร.ม	-	-	31.00	1,953.00	1,953.00	/ข้อ 2.9.1.1
	1.1.5 รื้อถอนผนังไม้กับยิปซัมเดิม	85.00	ม	-	-	10.00	850.00	850.00	สีน้ำตาล
	1.1.6 รื้อถอนขอบคอนกรีตเดิม	578.00	ตร.ม	-	-	10.00	5,780.00	5,780.00	สีน้ำตาล
	1.1.7 งานปรับพื้นที่	1.00	กรัม	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	สีน้ำตาล
	1.1.8 รื้อถอนต้นไม้และใบของคอนกรีตเดิม นำไปปลูกในสวนใหม่ที่กำหนด								
	รวมงานรื้อถอน / งานปรับพื้นที่							93,080.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานผังบริเวณ/ปรับปรุง

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมราชทัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / ภายก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคาตลาดกลาง ตามคำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 293/2569 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2569

แบบเลขที่ 9/2569

เดือน เมษายน

พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2 งานวัสดุปูพื้น โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมราชทัณฑ์									
F1	งานกระเบื้องเพอร์ซอลน	473.00	ตร.ม.	1,000.00	473,000.00	228.00	107,844.00	580,844.00	ตีบราคาข้อ 2.4.8
F2	งานทรายล้าง โคนเสีาค่า	21.00	ตร.ม.	780.00	16,380.00	108.00	2,268.00	18,648.00	ตีบราคาข้อ 2.4.2
F3	งานปูนอุดก้นปูนล้นรอบ	47.00	ตร.ม.	138.00	6,486.00	-	-	6,486.00	ตีบราคา
F4	งานถนน ค.ส.ล. - ทรายหยาบ - คอนกรีต - W/M 6 mm. ๔. 0.20 m.	1.00 1.50 10.00 20.00	ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม.	513.33 2,507.00 77.00 2,990.00	513.33 3,760.50 770.00 59,800.00	329.00 121.00 6.00 178.00	329.00 181.50 60.00 3,560.00	842.33 3,942.00 830.00 63,360.00	กระทรวงพาณิชย์ ข้อ 1.7 กระทรวงพาณิชย์ ข้อ 1.4 กระทรวงพาณิชย์ ข้อ 1.10.4
F5	งานกระเบื้องโมเสก โทนสีขาว	7.00	ตร.ม.	780.00	5,460.00	108.00	756.00	6,216.00	วัดรวมรวมข้อ 2.4.9
F6	งานทรายล้าง โคนเสีาค่า คอนกรีตทรายปรับระดับ ทรายหยาบปรับระดับ	50.00 25.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	2,460.00 513.33	123,600.00 12,833.25	329.00 121.00	16,450.00 3,025.00	139,450.00 15,858.25	ตีบราคาข้อ 2.4.2 กระทรวงพาณิชย์ ข้อ 1.7 กระทรวงพาณิชย์ ข้อ 1.4
รวมงานวัสดุพื้น					702,003.08		134,473.50	836,476.58	

Handwritten signature in blue ink.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานผังบริเวณ/ปรับปรุง

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารชมรมรักษ์

สถานที่ก่อสร้าง : กรมรมรักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กรมรมรักษ์

กำหนดราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมรักษ์ ที่ 293/2569 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2569

แบบลงที่ 9/2569

เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

เมื่อวันที่ 9

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.3.2 งานไม้หน้าเขยิบที่ โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมรักษ์								
	ชุดดิน	7.76	ตร.ม.	-	-	153.00	1,187.28	1,187.28	ข้อ.1.2.1.1.5
	เสาเข็ม F=0.15x0.15x4.00 ม.	8.00	ต้น	400.00	3,200.00	300.00	2,400.00	5,600.00	สีบราคา
	ทรายหยาบ	0.40	ตร.ม.	513.33	205.33	112.00	44.80	250.13	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.5
	คอนกรีตหยาบ	0.33	ตร.ม.	2,460.00	811.80	329.00	108.57	920.37	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.7
	คอนกรีต	2.36	ตร.ม.	2,507.00	5,916.52	329.00	776.44	6,692.96	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.7
	ไม้ฉาบ	21.03	ตร.ม.	629.00	13,227.87	-	-	13,227.87	วัดคุณธรรม
	ค่าแรง ไม้ฉาบ	26.29	ตร.ม.	-	-	163.00	4,285.27	4,285.27	ข้อ.1.8.1
	เหล็ก RB6	26.73	กก.	21.25	568.01	4.90	130.98	698.99	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.10.1
	เหล็ก RB9	204.75	กก.	20.50	4,197.38	4.90	1,003.28	5,200.65	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.10.1
	เหล็ก DB12	116.46	กก.	20.10	2,340.85	3.90	454.19	2,795.04	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.10.2
	ลาดผูกเหล็ก	10.44	กก.	25.80	269.31	-	-	269.31	กระทรวงพาณิชย์
	สีฉาบตีค้ำขาว	5.64	ตร.ม.	2,190.00	12,351.60	176.00	992.64	13,344.24	สีบราคาข้อ.2.3.1.3
	ผิว ไม้ฉาบ	3.82	ตร.ม.	3,108.00	11,872.56	159.00	607.38	12,479.94	วัดคุณธรรมข้อ.2.4.16.2
	โต๊ะสนทนา	3.00	ชุด	2,190.00	6,570.00	200.00	600.00	7,170.00	สีบราคา
	รวมงานไม้หน้าเขยิบที่ 1				61,531.22		12,590.83	74,122.05	

Handwritten signature and initials in blue ink.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานผังบริเวณ/ปรับปรุง

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมธนารักษ์

สถานที่ก่อสร้าง : กรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 2937/2569 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2569

แบบเลขที่ 9/2569

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาต่อจุด		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.3			งานนำหินเขมรที่ 2 โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมธนารักษ์						
	7.76	ตร.ม	ชุดหิน	-	-	153.00	1,187.28	1,187.28	ข้อ 1.2.1.1.5
	8.00	ตัน	เสาเข็ม 1-0.15x0.15x4.00 ม.	400.00	3,200.00	300.00	2,400.00	5,600.00	สัญญา
	0.40	ตร.ม	ทรายหยาบ	513.33	205.33	112.00	44.80	250.13	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.5
	0.33	ตร.ม	คอนกรีตหยาบ	2,460.00	811.80	329.00	108.57	920.37	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.7
	2.36	ตร.ม	คอนกรีต	2,507.00	5,916.52	329.00	776.44	6,692.96	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.7
	21.03	ตร.ม	ไม้ระบบ	629.00	13,227.87	-	-	13,227.87	วัสดุรวม
	26.29	ตร.ม	ค้ำแรงไม้เทพ	-	-	163.00	4,285.27	4,285.27	ข้อ 1.8.1
	26.73	กบ.	เหล็ก RB6	21.25	568.01	4.90	130.98	698.99	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.10.1
	204.75	กบ.	เหล็ก RB9	20.50	4,197.38	4.90	1,003.28	5,200.65	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.10.1
	116.46	กบ.	เหล็ก DB12	20.10	2,340.85	3.90	454.19	2,795.04	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.10.2
	10.44	กบ.	ลวดผูกเหล็ก	25.80	269.31	-	-	269.31	กระทรวงพาณิชย์
	5.64	ตร.ม	ฉนวนซีเมนต์ขาว	2,190.00	12,351.60	176.00	992.64	13,344.24	สัญญาข้อ 2.3.1.3
	3.82	ตร.ม	ฉนวนซีเมนต์เทาอ่อน	2,190.00	8,365.80	176.00	672.32	9,038.12	สัญญาข้อ 2.3.1.3
	3.00	ชุด	โต๊ะสนทนา	2,190.00	6,570.00	200.00	600.00	7,170.00	สัญญา
			รวมงานค่าจ้างแบบที่ 2		58,024.46		12,655.77	70,680.23	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานผังบริเวณปรับปรุง

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมราชทัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคาตลาดกลาง ตามคำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 293/2569 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2569

แบบเลขที่ 9/2569

เมื่อวันที่ 9

เดือน เมษายน

พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
I.3.4 งานขึ้นบันไดที่ 3 โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมราชทัณฑ์									
	ชุดบันได	7.76	ตร.ม.	-	-	153.00	1,187.28	1,187.28	ข้อ 1.2.1.15
	เสาเข็ม I=0.15x0.15x4.00 ม.	8.00	ต้น	400.00	3,200.00	300.00	2,400.00	5,600.00	สัญญา
	ทรายหยาบ	0.40	ตร.ม.	513.33	205.33	112.00	44.80	250.13	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.5
	คอนกรีตหยาบ	0.33	ตร.ม.	2,460.00	811.80	329.00	108.57	920.37	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.7
	คอนกรีต	2.36	ตร.ม.	2,507.00	5,916.52	329.00	776.44	6,692.96	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.7
	ไม้แบบ	21.03	ตร.ม.	629.00	13,227.87	-	-	13,227.87	วัสดุรวม
	ค่าแรง ไม้แบบ	26.29	ตร.ม.	-	-	163.00	4,285.27	4,285.27	/ข้อ 1.8.1
	เหล็ก RB6	26.73	กก.	21.25	568.01	4.90	130.98	698.99	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.10.1
	เหล็ก RB9	204.75	กก.	20.50	4,197.38	4.90	1,003.28	5,200.65	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.10.1
	เหล็ก DB12	116.46	กก.	20.10	2,340.85	3.90	454.19	2,795.04	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.10.2
	ฉลวดผูกเหล็ก	10.44	กก.	25.80	269.31	-	-	269.31	กระทรวงพาณิชย์
	คิงทินขัดสีขาว	5.64	ตร.ม.	2,190.00	12,351.60	176.00	992.64	13,344.24	สัญญาข้อ 2.3.1.3
	สีไม้แดง	3.82	ตร.ม.	3,108.00	11,872.56	159.00	607.38	12,479.94	วัสดุรวมข้อ 2.4.16.2
	โต๊ะเขียนเลข	5.00	ชุด	2,190.00	10,950.00	200.00	1,000.00	11,950.00	สัญญา
	รวมงานชิ้นงานที่ 3				65,911.22		12,990.83	78,902.05	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานปรับปรุงบริเวณปรับปรุง

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมราชทัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

จำนวนงานโดย : คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 293/2569 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2569

แบบเลขที่ 9/2569

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.5 งานทำรั้วแบบที่ 4 โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมราชทัณฑ์									
	ปูน	6.74	ลบ.ม.	-	-	151.00	1,031.22	1,031.22	ข้อ 1.2.1.15
	เสาเข็ม 1-0.15x0.15x4.00 ม.	7.00	ต้น	400.00	2,800.00	300.00	2,100.00	4,900.00	สัญญา
	ทรายหยาบ	0.35	ลบ.ม.	513.33	179.67	112.00	39.20	218.87	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.5
	คอนกรีตหยาบ	0.28	ลบ.ม.	2,460.00	688.80	329.00	92.12	780.92	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.7
	คอนกรีต	2.02	ลบ.ม.	2,507.00	5,064.14	329.00	664.58	5,728.72	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.7
	ไม้แบบ	18.04	ตร.ม.	629.00	11,347.16	-	-	11,347.16	วัสดุรวม
	ค่าแรงไม้แบบ	22.55	ตร.ม.	-	-	163.00	3,675.65	3,675.65	ข้อ.1.8.1
	เหล็ก RB6	22.98	กก	21.25	488.33	4.90	112.60	600.93	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.10.1
	เหล็ก RB9	175.02	กก.	20.50	3,587.91	4.90	857.60	4,445.51	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.10.1
	เหล็ก DB12	100.68	กก.	20.10	2,023.67	3.90	392.65	2,416.32	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.10.2
	จวดูผูกเหล็ก	8.96	กก.	25.80	231.18	-	-	231.18	กระทรวงพาณิชย์
	คิ่วหินขัดสีขาว	6.70	ตร.ม.	2,190.00	14,673.00	176.00	1,179.20	15,852.20	สัญญาข้อ.3.1.3
	ก้ออิฐ	3.54	ตร.ม.	329.74	1,167.28	104.00	368.16	1,535.44	วัสดุรวมข้อ.2.3.1
	ขานปูน	7.04	ตร.ม.	86.57	609.45	109.00	767.36	1,376.81	วัสดุรวมข้อ.2.3.1.2
	ทาสี	7.60	ตร.ม.	43.48	330.45	35.00	266.00	596.45	วัสดุรวมข้อ.2.8.1
	รวมงานทำรั้วแบบที่ 4				43,191.03		11,546.34	54,737.37	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กรุงเทพมหานคร : งานขุดบริเวณปรับปรุง

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมทหารบก

สถานที่ก่อสร้าง : กรมทหารบก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กรมทหารบก

กำหนดราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมทหารบก ที่ 293/2569 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2569

แบบเลขที่ 9/2569

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.6 งานขุดดินแบบที่ 1 โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมทหารบก									
	ขุดดิน	24.57	ลบ.ม.	-	-	153.00	3,759.21	3,759.21	ข้อ 1.2.1.15
	เสาเข็ม 1-0.15x0.15x4.0 ม.	39.00	ต้น	400.00	15,600.00	300.00	11,700.00	27,300.00	สัญญา
	ทรายสะอาด	5.57	ลบ.ม.	513.33	2,859.25	112.00	623.84	3,483.09	กระทรวงพาณิชย์ข้อ.1.5
	คอนกรีตหยาบ	1.45	ลบ.ม.	2,460.00	3,567.00	329.00	477.05	4,044.05	กระทรวงพาณิชย์ข้อ.1.7
	คอนกรีต ไม่แบบ	11.17	ลบ.ม.	2,507.00	28,003.19	329.00	3,674.93	31,678.12	กระทรวงพาณิชย์ข้อ.1.7
	ค้ำแรงไม้แบบ	103.54	ตร.ม.	629.00	65,126.66	-	-	65,126.66	วัสดุรวมรวม
		129.43	ตร.ม.	-	-	163.00	21,097.09	21,097.09	ข้อ 1.8.1
	เหล็ก RB6	110.68	กก.	21.25	2,351.95	4.90	542.33	2,894.28	กระทรวงพาณิชย์ข้อ.1.10.1
	เหล็ก RB9	604.10	กก.	20.50	12,384.05	4.90	2,960.09	15,344.14	กระทรวงพาณิชย์ข้อ.1.10.1
	เหล็ก DB12	456.05	กก.	20.10	9,166.61	3.90	1,778.60	10,945.20	กระทรวงพาณิชย์ข้อ.1.10.2
	VM 6 mm (๑) 0.20 m	6.65	ตร.ม.	77.00	512.05	6.00	39.90	551.95	กระทรวงพาณิชย์ข้อ.1.10.4
	ฉาบปูนเนื้อ	35.12	กก.	25.80	906.22	-	-	906.22	กระทรวงพาณิชย์
	ผิวหินขัดสีขาว	38.50	ตร.ม.	2,190.00	84,315.00	176.00	6,776.00	91,091.00	สัญญาข้อ.2.3.1.3
	ผิวไม้แดง	15.51	ตร.ม.	3,108.00	48,205.08	159.00	2,466.09	50,671.17	วัสดุรวมรวมข้อ.2.4.16.2.
	รวมงานค่าจ้างเบ็ด 5				272,997.06		55,895.13	328,892.18	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานผังบริเวณปรับปรุง

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมราชทัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

กำหนดราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 293/2569 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2569

แบบเลขที่ 9/2569

เดือน เมษายน

พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ต้นทุน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.3.7 งานก่อสร้างรองซีเมนต์ใช้ปูพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมราชทัณฑ์								
	ขุดดิน	6.05	ลบ.ม	-	-	153.00	925.65	925.65	ข้อ.1.2.1.15
	เสาเข็ม 1=0.15x0.15x4.00 ม.	14.00	ต้น	400.00	5,600.00	300.00	4,200.00	9,800.00	สิริรัต
	ทรายหยาบ	0.18	ลบ.ม	513.33	92.40	112.00	20.16	112.56	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.5
	คอนกรีตหยาบ	0.70	ลบ.ม	2,460.00	1,722.00	329.00	210.30	1,952.30	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.7
	คอนกรีต	1.88	ลบ.ม	2,507.00	4,713.16	329.00	618.52	5,331.68	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.7
	ไม้แบบ	20.96	ตร.ม	629.00	13,183.84	-	-	13,183.84	วัสดุผสมรวม
	ค่าแรงไม้แบบ	26.20	ตร.ม	-	-	163.00	4,270.60	4,270.60	ข้อ.1.8.1
	เหล็ก RB6	6.85	กก	21.25	145.56	4.90	33.57	179.13	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.10.1
	เหล็ก RB9	112.24	กก	20.50	2,300.92	4.90	549.98	2,850.90	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.10.1
	เหล็ก DB12	55.56	กก	20.10	1,116.76	3.90	216.68	1,333.44	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.10.2
	เหล็ก DB16	182.65	กก	19.90	3,634.74	3.90	712.34	4,347.07	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.10.2
	ฉาบปูนฉีก	10.51	กก.	25.80	271.25	-	-	271.25	กระทรวงพาณิชย์
	รวมงานโครงสร้างวันแรก				32,780.62		11,777.79	44,558.41	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานฝังบริเวณปรับปรุง

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมการักษ์

สถานที่ก่อสร้าง : กรมการักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กรมการักษ์

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมการักษ์ ที่ 293/2569 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2569

แบบลงที่ 9/2569

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.8	งานทางลาด								
	ปูนดิน	24.02	ลบ.ม.	-	-	153.00	3,675.06	3,675.06	ข้อ 1.2.1.15
	เสาเข็ม 10.15x0.15x4.00 ม.	16.00	ต้น	400.00	6,400.00	300.00	4,800.00	11,200.00	สัญญา
	ทรายหยาบ	0.80	ลบ.ม.	513.33	410.66	112.00	89.60	500.26	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.5
	คอนกรีตหยาบ	1.29	ลบ.ม.	2,460.00	3,173.40	329.00	424.41	3,597.81	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.7
	คอนกรีต	7.60	ลบ.ม.	2,507.00	19,053.20	329.00	2,500.40	21,553.60	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.7
	ไม้แบบ	70.60	ตร.ม.	629.00	44,407.40	-	-	44,407.40	รัดคุมรวม
	ค่าแรงไม้แบบ	88.32	ตร.ม.	-	-	163.00	14,396.16	14,396.16	/ข้อ.1.8.1
	เหล็ก RB6	124.31	กก.	21.25	2,641.59	4.90	609.12	3,250.71	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.10.1
	เหล็ก RB9	353.86	กก.	20.50	7,254.13	4.90	1,731.91	8,988.04	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.10.1
	เหล็ก DB12	202.88	กก.	20.10	4,077.89	3.90	791.23	4,869.12	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.10.2
	เหล็ก DB16	279.69	กก.	19.90	5,565.83	3.90	1,090.79	6,656.62	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.10.2
	ลวดผูกเหล็ก	20.43	กก.	25.80	527.13	-	-	527.13	กระทรวงพาณิชย์
	รวมกันตล	15.30	ม.	2,990.00	45,747.00	-	-	45,747.00	สัญญา
	รวมงานทางลาด			139,258.23			30,110.69	169,368.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานขังบริเวณปรับปรุง

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมธนารักษ์

สถานที่ก่อสร้าง : กรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 293/2569 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2569

แบบเลขที่ 9/2569

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.9	งานที่มีไม้ค้ำ โครงสร้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมราชทัณฑ์								
	ชุดคั้น	9.60	สป.ม.	-	-	153.00	1,468.80	1,468.80	ข้อ 1.2.1.15
	เสาเข็ม 1-0.15x0.15x4.0 ม	22.00	ค้ำ	400.00	8,800.00	300.00	6,600.00	15,400.00	สัญญา
	ทรายถม	0.80	สป.ม.	513.33	410.66	112.00	89.60	500.26	กระทรวงพาณิชย์ข้อ 1.5
	คอนกรีตขยาย	0.80	สป.ม.	2,460.00	1,968.00	329.00	263.20	2,231.20	กระทรวงพาณิชย์ข้อ 1.7
	คอนกรีต	9.61	สป.ม.	2,507.00	24,092.27	329.00	3,161.69	27,253.96	กระทรวงพาณิชย์ข้อ 1.7
	ไม้แบบ	46.48	คส.ม.	629.00	29,235.92	-	-	29,235.92	วิญญูกรรม ข้อ 1.8.1
	ค้ำแรงไม้แบบ	58.10	คส.ม.	-	-	163.00	9,470.30	9,470.30	
	เหล็ก RB9	764.32	กก.	21.25	16,241.80	4.90	3,745.17	19,986.97	กระทรวงพาณิชย์ข้อ 1.10.1
	เหล็ก DB12	259.00	กก.	20.10	5,205.90	3.90	1,010.10	6,216.00	กระทรวงพาณิชย์ข้อ 1.10.2
	ลวดผูกเหล็ก	30.70	กก.	25.80	792.06	-	-	792.06	กระทรวงพาณิชย์
	สว่านชนิดสิ่ว	18.58	คส.ม.	2,190.00	40,690.20	176.00	3,270.08	43,960.28	สัญญา ข้อ 3.1.3
	ควมไม่แดง	8.72	คส.ม.	3,108.00	27,101.76	159.00	1,386.48	28,488.24	วิญญูกรรม ข้อ 2.4.16.2
	รวมงานที่มีไม้ค้ำ				154,538.57		30,465.42	185,003.99	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานผังบริเวณปรับปรุง

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนต้นข้างอาคารกรมทหารบก

สถานที่ก่อสร้าง : กรมทหารบก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กรมทหารบก

กำหนดราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมทหารบกที่ 293/2569 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2569

แบบเลขที่ 9/2569

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาด่วนละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.10 งานปรับดิน โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนต้นข้างอาคารกรมทหารบก									
	ชุดดิน	10.81	ลบ.ม.	-	-	153.00	1,653.93	1,653.93	ข้อ 1.2.1.5
	ทรายสะอาด	2.00	ลบ.ม.	513.33	1,026.66	112.00	224.00	1,250.66	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.5
	คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	2,460.00	4,920.00	329.00	658.00	5,578.00	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.7
	คอนกรีต ไม่ยวบ	15.16	ลบ.ม.	2,507.00	38,006.12	329.00	4,987.64	42,993.76	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.7
	จ้างแรงงาน	57.71	ตร.ม.	629.00	36,299.59	-	-	36,299.59	ร้อยละรวม ข้อ.1.8.1
	เหล็ก RB9	72.41	ตร.ม.	-	-	163.00	11,802.83	11,802.83	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.10.1
	เหล็ก DB12	1,080.14	กก.	20.50	22,142.87	4.90	5,292.69	27,435.56	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.10.2
	ควดลูกรัด	577.84	กก.	20.10	11,614.58	3.90	2,253.58	13,868.16	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.10.2
	ปูนกบไล้ สบมแกช	49.74	กก.	25.80	1,283.28	-	-	1,283.28	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.10.2
	ปูนกบไล้ สบมแกช	69.00	ม.	1,990.00	137,310.00	44.00	3,036.00	140,346.00	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ.1.10.2
	รวมงานปรับดิน				252,603.10		29,908.66	282,511.76	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานส่งบริเวณ/ปรับปรุง

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมราชทัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 293/2569 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2569

แบบเลขที่ 9/2569

เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
I.4 งานผนัง W-1, W-2 และ W-3									
I.4 งานผนัง W-1, W-2 และ W-3									
งานผนัง W-1	1.00	ชุด	งานผนัง W-1, W-2 และ W-3	192,500.00	192,500.00	-	-	192,500.00	ตีบราคา
งานผนัง W-2	1.00	ชุด	งานผนัง W-1, W-2 และ W-3	197,000.00	197,000.00	-	-	197,000.00	ตีบราคา
งานผนัง W-3	1.00	ชุด	งานผนัง W-1, W-2 และ W-3	134,900.00	134,900.00	-	-	134,900.00	ตีบราคา
			รวมงบผนัง W-1, W-2 และ W-3		524,400.00			524,400.00	
I.5 งานระบบไฟฟ้า									
I.5 งานระบบไฟฟ้า									
โคมไฟเปิดดับ Spike Light	30.00	ชุด	โคมไฟเปิดดับ Spike Light	1,650.00	49,500.00	169.00	5,070.00	54,570.00	ตีบราคา/ซื้อ
ไฟ LED เส้น 3000 K ชนิดกันน้ำ	87.00	ม.	ไฟ LED เส้น 3000 K ชนิดกันน้ำ	100.00	8,700.00	30.00	2,610.00	11,310.00	ตีบราคา
หม้อแปลงกันน้ำ	9.00	ชุด	หม้อแปลงกันน้ำ	1,650.00	14,850.00	-	-	14,850.00	ตีบราคา
ตู้ CB และเบรกเกอร์ 16 AT 3 ตัว	1.00	งา	ตู้ CB และเบรกเกอร์ 16 AT 3 ตัว	3,563.00	3,563.00	-	-	3,563.00	ตีบราคา
ปลั๊กไฟแบบมีสายดิน ชนิดกันน้ำ	2.00	ชุด	ปลั๊กไฟแบบมีสายดิน ชนิดกันน้ำ	390.00	780.00	118.00	236.00	1,016.00	ตีบราคา/ซื้อ 4.53
สวิทช์ไฟที่ทางเดียว ชนิดกันน้ำ	4.00	ชุด	สวิทช์ไฟที่ทางเดียว ชนิดกันน้ำ	253.00	1,012.00	82.00	328.00	1,340.00	ตีบราคา/ซื้อ 4.53
ท่อ HDPE รัดสายไฟ	115.00	ม.	ท่อ HDPE รัดสายไฟ	10.35	1,190.25	21.00	2,415.00	3,605.25	ตีบราคา/ซื้อ 4.45
เคเบิลสายไฟ NYY 2.5 sq.mm.	115.00	ม.	เคเบิลสายไฟ NYY 2.5 sq.mm.	157.00	18,055.00	12.00	1,380.00	19,435.00	ตีบราคา/ซื้อ 4.8
งานระบบติดตั้งไฟฟ้าหลังงานส่งอากาศ	1.00	งา	งานระบบติดตั้งไฟฟ้าหลังงานส่งอากาศ	350,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00	ตีบราคา
ฐานรองรับแผงโซลาร์เซลล์			ฐานรองรับแผงโซลาร์เซลล์						
- ทรายหยาบ	1.80	ลบ.ม.	- ทรายหยาบ	513.33	923.99	329.00	592.20	1,516.19	กระทรวงพาณิชย์/ซื้อ 1.7
- ออมกริต	1.80	ลบ.ม.	- ออมกริต	2,507.00	4,512.60	121.00	217.80	4,730.40	กระทรวงพาณิชย์/ซื้อ 1.4
- WAF 6 mm @ 0.20 m.	18.00	ตร.ม.	- WAF 6 mm @ 0.20 m.	77.00	1,386.00	6.00	108.00	1,494.00	กระทรวงพาณิชย์/ซื้อ 1.10.4
เมมเบรนหรือระบบควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	เมมเบรนหรือระบบควบคุมไฟฟ้า	3,190.00	3,190.00	-	-	3,190.00	ตีบราคา
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเดิม	1.00	งา	เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเดิม	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	ตีบราคา
			รวมงบระบบไฟฟ้า		459,662.84		12,957.00	472,619.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานค้ำจุนบริเวณ/ปรับปรุง

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมราชทัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 293/2569 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2569

แบบเลขที่ 9/2569

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.6	งานระบบประปา โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมราชทัณฑ์									
	งานเชื่อมต่อระบบ									
	ประสูติน้ำ	1.00	งท4	2,000.00		2,000.00	-	-	2,000.00	ตีราคา
	หัวสกรีนเกอร์	1.00	ชุด	371.00		371.00	103.00	103.00	474.00	กระทรวงพาณิชย์ข้อ 3.12
	งานเดินท่อย HDPE	15.00	ชุด	580.00		8,700.00	50.00	750.00	9,450.00	ตีราคา
	ซื้อท่อ อุปรกร หนัก 2 นิ้ว 50% ของราคาต่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	115.00	ม	5.69		654.35	31.00	3,565.00	4,219.35	ตีราคา ข้อ 3.10
	เหล็กเส้นต่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาต่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งท4	327.18		327.18	98.15	98.15	425.33	กรมบัญชีกลาง
	ทดสอบ หัวละสวนสะอาก ทดสอบ 10% ของราคาต่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งท4	130.87		130.87	39.26	39.26	170.13	กรมบัญชีกลาง
		1.00	งท4	65.44		65.44	19.63	19.63	85.07	กรมบัญชีกลาง
	รวมงานระบบประปา					12,248.83		4,575.04	16,823.87	
1.7	งานติดตั้ง									
	งานต่อปากบ่อ	2.00	บ่อ	1,000.00		2,000.00	-	-	2,000.00	ตีราคา
	รวมงานติดตั้ง					2,000.00		-	2,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานผังบริเวณปรับปรุง

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมธนารักษ์

สถานที่ก่อสร้าง : กรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 293/2569 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2569

เหตุผล : เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดใน TOR

แบบเลขที่ 9/2569

เมื่อวันที่ 9

เดือน เมษายน

พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างอาคารกรมธนารักษ์ ถ้าใช้เงินพิเศษตามข้อกำหนด				44,960.00		17,700.00	62,660.00	
					44,960.00		17,700.00	62,660.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด									

Handwritten signature and stamp in blue ink, likely representing the official approval of the document.