

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นกระเบื้องยางของสำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ....กรมธนารักษ์.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๓๐๙,๐๐๐..... บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป...งานก่อสร้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องยาง.....

.....
.....
.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๗,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ...ปร.๔ จำนวน ๑ ชุด

๕.๒ ...ปร.๕ จำนวน ๑ ชุด

๕.๓ ...ปร.๖ จำนวน ๑ ชุด

๕.๔แบบแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) จำนวน ๑ ชุด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวพิชามุข บัญเกตุ

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ

๖.๒ นายปิณฑพงษ์ เชื้อบุญมี

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/กรมธนารักษ์

๖.๓ นายทรงพล ดิษากิริมย์

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/กรมธนารักษ์

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงอาคาร

กลุ่มงาน /งาน	งานปรับปรุงอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานเปลี่ยนพื้นกระเบื้องยางชั้น7อาคาร72ปีกรมธนารักษ์
สถานที่ก่อสร้าง	อาคาร72ปีกรมธนารักษ์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมธนารักษ์
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า
จำนวนราคา เมื่อวันที่	24 กรกฎาคม 2558

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณ	รวม	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	งานเปลี่ยนพื้นกระเบื้องยางชั้น7อาคาร72ปีกรมธนารักษ์	241,446.12	1.2726	307,264.33	
	รวม			307,264.33	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor E				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			307,264.33	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)			307,000.00	**
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

ประธานกรร

นางสาวพิชามณีย์ บุญเกิด

(นางสาวพิชามณีย์ บุญเกิด)
เจ้าหน้าที่จัดระเบียบช่างานูการ

กรรมการ

นาย ปิติพงษ์ เชื้อบุญมี

(นาย ปิติพงษ์ เชื้อบุญมี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ

นายทรงพล ศิยาภิรมย์

(นายทรงพล ศิยาภิรมย์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานเปลี่ยนพื้นกระเบื้องยางชั้น7อาคาร72ปีกรมธนารักษ์
 สถานที่ก่อสร้าง อาคาร72ปีกรมธนารักษ์
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย

เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รายการปรับปรุง ชั้น7 อาคาร 72 ปีกรมธนารักษ์								
1	งานเปลี่ยนพื้นกระเบื้องยางชั้น7อาคาร72ปีกรมธนารักษ์			-	200,505.00	-	35,395.00	235,900.00	
2	งานแก้ไขบ้านประตูทางเข้า			-	1,106.00	-	255.00	1,361.00	
3	งานซ่อมผนังห้องไฟฟ้าสำรอง อาคาร72ปีกรมธนารักษ์			-	3,874.40	-	1,816.40	5,690.80	
	รวมงานปรับปรุง ชั้น7 อาคาร 72 ปีกรมธนารักษ์				205,485.40		37,466.40	242,951.80	
1	งานเปลี่ยนพื้นกระเบื้องยางชั้น7อาคาร72ปีกรมธนารักษ์								
1.1	งานรีดลอนกระเบื้องยางเดิม	435.00	ตร.ม.	-	-	15.00	6,525.00	6,525.00	พร้อมขนย้าย
1.2	งานรีดลอนบัวพื้น PVC เดิม	115.00	ตร.ม.	-	-	5.00	575.00	575.00	
1.3	งานติดตั้งกระเบื้องยางขนาด 0.60*0.60 หนาไม่น้อยกว่า2.5 มม.สี ASH GREY	435.00	ตร.ม.	453.00	197,055.00	55.00	23,925.00	220,980.00	
1.4	งานติดตั้งบัวพื้น PVC ขนาด 4 นิ้ว	115.00	ตร.ม.	30.00	3,450.00	38.00	4,370.00	7,820.00	
	รวมงานเปลี่ยนพื้นกระเบื้องยางชั้น7อาคาร72ปีกรมธนารักษ์				200,505.00		35,395.00	235,900.00	
2	งานแก้ไขบ้านประตูทางเข้า								
2.1	ติดตั้งบานพับสเตนเลส ขนาด 4 นิ้ว	2.00	ชุด	123.00	246.00	35.00	70.00	316.00	
2.2	ทำบังใบประตูทางเข้า	1.00	ชุด	500.00	500.00	105.00	105.00	605.00	
2.3	ทำสีประตู	1.00	ชุด	360.00	360.00	80.00	80.00	440.00	
	รวมงานแก้ไขบ้านประตูทางเข้า				1,106.00		255.00	1,361.00	
3	งานซ่อมผนังห้องไฟฟ้าสำรอง อาคาร72ปีกรมธนารักษ์								
3.1	สกัดฉาบแนวรอยต่อ	8.20	ม.	100.00	820.00	82.00	672.40	1,492.40	
3.2	ติดบัวผนัง ขนาด 0.10*0.10 ม.	8.20	ม.	200.00	1,640.00	40.00	328.00	1,968.00	
3.3	งานทาสีภายในห้องไฟฟ้าสำรอง	27.20	ตร.ม.	52.00	1,414.40	30.00	816.00	2,230.40	
	รวมงานซ่อมผนังห้องไฟฟ้าสำรอง อาคาร72ปีกรมธนารักษ์				3,874.40		1,816.40	5,690.80	